- Repertorio n. 398/2026 Determine del Direttore Generale registrato il 09/07/2026
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Determina del Direttore Generale

Oggetto: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi degli artt. 17,
comma 2, e 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, della fornitura con posa in opera di
apparati attivi e rete LAN presso la sede SZN di Ischia, in favore dell’Operatore Economico
ANSWARE S.r.1., per 'importo di € 28.600,00 oltre IVA al 22%.

CIG: BC514B7761
Il Direttore Generale

Visto lo Statuto del’Ente approvato dal CDA della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera
n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 218 del 2016 ed approvato dal MUR in
data 16 maggio 2022, prot. numero 46;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 15 marzo 2022, approvato dal
MUR il 19 maggio 2022;

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilita e finanza approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 3 del 16 febbraio 2021 e approvato dal MUR il 26 marzo 2021;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 31/07/2024 con la quale viene
nominato Direttore Generale della Stazione Zoologica A. Dohrn I'lng. Massimo Ferdinando
Francesco Cavaliere;

Visti il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la L. 7 agosto 1990, n. 241, la L. 6 novembre 2012, n. 190 e
la normativa in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

Premesso che:
e presso la sede della Stazione Zoologica Anton Dohrn sita in Via Porto/Punta San Pietro -

Ischia si rende necessario completare I'infrastruttura di rete dati e fonia, al fine di garantire
la piena operativita degli uffici e dei servizi istituzionali;

e lintervento prevede la fornitura e posa in opera di apparati attivi di rete, switch PoE,
componentistica accessoria, cablaggi e attivita di configurazione e collaudo necessari alla
realizzazione della rete LAN;

e il completamento dell'infrastruttura costituisce un intervento indispensabile per assicurare
la continuita operativa dei servizi informatici, la connettivita delle postazioni di lavoro e il
corretto funzionamento dei sistemi di rete della sede di Ischia;

Dato atto ancora che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, avuto riguardo all'importo
dell'affidamento, alla natura della fornitura e posa in opera e all’assenza di elementi concreti idonei
a dimostrare un interesse di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, non sussiste un
interesse transfrontaliero certo;

Richiamati I'art. 26, comma 3, della L. 488/1999, I'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e I'art. 1,
commi 449 e 450, della L. 296/2006, in materia di strumenti di acquisto e negoziazione e di
contenimento della spesa;

Verificato che non risultano convenzioni Consip o accordi quadro attivi idonei a soddisfare
integralmente il fabbisogno e che, in considerazione dell'importo, & consentito procedere mediante
affidamento diretto, ferma restando la necessita di motivare la scelta dell'operatore e la congruita
del corrispettivo;
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Preso atto che la procedura ¢ stata gestita mediante la piattaforma digitale di approvvigionamento
certificata U-BUY di CINECA e che il CIG BC514B7761 e stato acquisito tramite la medesima
piattaforma;

Considerato che ai fini dell'istruttoria sulla convenienza economica sono stati acquisiti e comparati
i seguenti preventivi:

1. ANSWARE S.r.l., offerta rif. OC001/26, revisione del 26 giugno 2026, per euro 28.600,00 oltre
IVA;

2. DGM Impianti S.r.l., preventivi n. 249 e 250 del 3 giugno 2026, per complessivi euro 29.800,00
oltre IVA;

Preso atto che il confronto dei preventivi non costituisce procedura competitiva né applicazione di
un criterio di aggiudicazione, ma elemento istruttorio a supporto della scelta discrezionale propria
dell'affidamento diretto;

Vista la tabella comparativa predisposta dal RUP e validata dal DEC, acquisita agli atti
dell'istruttoria, dalla quale risulta che le offerte poste a confronto sono omogenee sotto il profilo
tecnico e funzionale e che l'offerta presentata da ANSWARE S.r.l. risulta economicamente piu
conveniente, completa e rispondente alle esigenze dell’Ente;

Vista I'offerta tecnico-economica aggiornata e firmata digitalmente da ANSWARE S.r.l., acquisita
agli atti del procedimento, corredata dalle schede tecniche e dalla distinta analitica recante marche,
modelli, quantita, caratteristiche tecniche, accessori, licenze, moduli ottici, protezioni, materiali di
cablaggio e attivita comprese;

Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria svolta, il RUP e il DEC attestano che l'offerta presentata da
ANSWARE S.r.l. risulta tecnicamente idonea, completa e congrua sotto il profilo economico, in
quanto pienamente rispondente alle esigenze dell’Ente e, a seguito del confronto con il preventivo
acquisito a fini istruttori, economicamente piu conveniente, tenuto conto delle caratteristiche
tecniche degli apparati, delle prestazioni comprese, dei tempi di esecuzione, delle condizioni di
garanzia e dell'assenza di costi ulteriori per la Stazione Zoologica;

Dato atto che I'importo dell'affidamento & pari a euro 28.600,00 oltre IVA al 22%, per complessivi
euro 34.892,00 ed ¢ inferiore alla soglia di euro 140.000,00 prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che ['affidatario non risulta contraente uscente per prestazioni analoghe e che risulta
pertanto rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Individuato nel Sig. Gabriele Ferrandino il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e nel Sig. Luigi
Migliaccio il Responsabile per la fase di esecuzione/DEC, in ragione delle rispettive competenze
amministrative e tecniche;

Dato atto che il CPV individuato & 32420000-3 — Apparecchiature di rete;

Dato atto che la procedura ¢ finanziata con i fondi del progetto SVILUPPO_INFRASTRUTTURE
DM 361/2025;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’operatore economico, acquisita agli atti del
procedimento e sottoscritta digitalmente, riferita al CIG BC514B7761, recante I'attestazione del
possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, dell'applicazione del
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CCNL di settore, del rispetto della L. 68/1999 e dell'insussistenza delle cause di divieto di cui all’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage);

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto di importo
inferiore a euro 40.000,00, la verifica delle dichiarazioni & effettuata secondo le modalita e |l
campione predeterminati dall’Amministrazione, ferma restando la risoluzione del contratto e
I'applicazione delle conseguenze previste in caso di esito negativo;

Verificati la regolarita contributiva mediante DURC con validita fino al 1 luglio 2026, I'assenza di
annotazioni riservate ANAC alla data del 9 giugno 2026 e l'assenza di procedure concorsuali
risultante dalla visura camerale del 9 giugno 2026;

Verificata la coerenza dell'anagrafica dell'operatore e delle coordinate del conto corrente dedicato
tra visura camerale, RdA e dichiarazione di tracciabilita, previa acquisizione della conferma
dell'lBAN da utilizzare, considerata la difformita tra I''BAN Credit Agricole riportato nella RdA e
I''BAN BNL indicato nella dichiarazione di tracciabilita;

Ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023,
in considerazione dell'importo, della natura standardizzata delle forniture, della verifica di
conformita prima del pagamento e della garanzia sui beni, fermo restando I'obbligo di esatto
adempimento;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17,
comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa
vigente;

Accertata la disponibilita sul conto CG.A.1.02.02.01.002 - Impianti generici e specifici del progetto
SVILUPPO_INFRASTRUTTURE DM 361/2025, previa verifica della corretta imputazione analitica
delle prestazioni eseguite presso Ischia;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di adottare la decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, ad ANSWARE S.r.l., C.F.
e P. IVA 02833640614, con sede legale risultante dalla visura camerale in San Giuseppe
Vesuviano (NA), via del Ristoro n. 15, la fornitura con posa in opera descritta nei successivi
punti;

4. di precisare che l'oggetto dell'affidamento comprende: fornitura con posa in opera di apparati
attivi e rete LAN presso la sede SZN di Ischia,

5. di stabilire che I'offerta aggiornata, le schede tecniche, la distinta delle apparecchiature e la
relazione tecnica del DEC costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e che non
sono ammesse sostituzioni di marca o modello senza preventiva autorizzazione scritta del RUP,
previo parere del DEC;
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6. di dare atto che l'importo dell'affidamento € pari a euro 28.600,00 oltre IVA al 22%, per
complessivi euro 34.892,00;

7. di imputare la spesa sul conto CG.A.1.02.02.01.002 - Impianti generici e specifici del progetto
SVILUPPO_INFRASTRUTTURE DM 361/2025;

8. di dare atto che la procedura & stata espletata mediante la piattaforma certificata U-BUY e che
il relativo CIG &€ BC514B7761;

9. di nominare il Sig. Gabriele Ferrandino Responsabile Unico del Progetto (RUP);

10. di nominare il Sig. Luigi Migliaccio Responsabile per la fase di esecuzione/DEC, con compiti di
direzione e controllo tecnico dell'esecuzione, verifica delle apparecchiature fornite, supervisione
delle configurazioni e attestazione della regolare esecuzione;

11. di stabilire che l'intera fornitura, comprensiva di consegna, installazione, configurazione, test,
certificazioni e collaudo, dovra essere completata entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla
stipula o dalla diversa data indicata nel verbale di avvio, previa conferma scritta dell'operatore;
eventuali proroghe potranno essere autorizzate esclusivamente dal RUP per cause oggettive e
documentate non imputabili all'affidatario;

12. di stabilire che il collaudo e la verifica di regolare esecuzione comprendano almeno: verifica di
marca, modello, quantita e conformita degli apparati; verifica delle configurazioni e delle VLAN;

14. di stabilire che la fattura potra essere emessa esclusivamente dopo I'esito positivo della verifica
di regolare esecuzione attestata dal DEC e validata dal RUP e che il pagamento avverra nei
termini di legge, previa verifica della regolarita contributiva, della tracciabilita dei flussi finanziari
e della completezza della documentazione tecnica, fiscale e amministrativa;

15. di stabilire che la garanzia legale e contrattuale decorra dalla data del collaudo positivo e che
I'affidatario assicuri, per almeno dodici mesi, la sostituzione o riparazione degli apparati difettosi
e il ripristino delle configurazioni imputabili a vizi della fornitura o dell'installazione, senza oneri
ulteriori per la SZN;

16. di prevedere nel contratto una penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni pari all’1
per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino a
un importo massimo complessivo del 10 per cento dell’importo contrattuale, secondo quanto
previsto dall’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno
e la facolta dellAmministrazione di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave
inadempimento, ai sensi della normativa vigente e delle clausole contrattuali.

17. di stabilire che il contratto sara perfezionato mediante ordine elettronico emesso attraverso la
piattaforma certificata U-BUY e scambio di corrispondenza commerciale tramite PEC ai sensi
dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, con allegazione dell'offerta aggiornata, delle specifiche tecniche,
delle condizioni di esecuzione, delle clausole di collaudo, garanzia, penali, tracciabilita e
risoluzione;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato 1.4 al D.Lgs.
36/2023, limposta di bollo non & dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro
40.000,00;

19. di inserire nel contratto, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti dichiarati,
le clausole di risoluzione, pagamento delle sole prestazioni utiimente eseguite, comunicazione
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all'’ANAC e sospensione dell'operatore previste dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dalle
procedure interne della SZN;

20. di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente e nella
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

21. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, al DEC e agli uffici amministrativi e contabili
per il seguito di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto il Direttore Generale dichiara di non incorrere nelle cause
di inconferibilita e incompatibilita previste dal D.Lgs. 39/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto
di interessi, anche potenziale, e di aver preso cognizione del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

inoltre, si impegna:

e anon utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a
non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che
possano ostacolare il corretto adempimento della funzione sopra descritta;

e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva ai sensi e per
gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2001, dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs.
n°® 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere

MASSIMO FERDINANDO
FRANCESCO CAVALIERE
09.07.2026 13:24:07
GMT+02:00
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