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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale informatico per la 
realizzazione del piano di rimodernamento e potenziamento dell’infrastruttura IT a 
servizio degli ambiti High Performance Computing e Private Cloud per la raccolta, 
l’organizzazione e il processamento di dati scientifici con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera fornitura di materiale informatico per la 

realizzazione del piano di rimodernamento e potenziamento dell’infrastruttura IT a servizio degli 

ambiti High Performance Computing e Private Cloud per la raccolta, l’organizzazione e il 

processamento di dati scientifici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, la cui descrizione tecnica è contenuta nell’allegato Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Il luogo di consegna della fornitura è Stazione Zoologica Anton Dohrn (di qui in seguito anche SZN), 

sede del Molosiglio, Via Giardini Molosiglio, 80133 Napoli NA, codice NUTS: ITF33. 

La strumentazione scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il 

necessario al suo funzionamento. Nella fornitura dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i 

componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della 

medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto. 

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non 

rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, e 

la sua posa in opera dovrà avvenire secondo la migliore e più recente tecnologia. 

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite e poste in opera, devono essere della 

migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I 

sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti. 

La fornitura dovrà essere installata a regola d’arte e secondo le prescrizioni del Capitolato, 

eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile del 

Procedimento. Sono compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio 

e quant’altro necessario a consentire l’esecuzione della fornitura in opera a regola d’arte negli ambienti 

di destinazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che la società affidataria 

possa opporre eccezioni di sorta. 

L’appalto è a corpo. 
 
 

ART. 2 DISCIPLINA DELL’APPALTO 
 

Il presente appalto è regolato: 

• dalle disposizioni del Capitolato Tecnico Speciale di Appalto; 

• dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito “Codice”); 

• dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
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• dalle disposizioni del vigente Regolamento della SZN per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità; 

• dal vigente PIAO e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della 
SZN consultabili sul sito Istituzionale: www.szn.it; 

• dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici 

dipendenti”; 

• dal vigente Codice di comportamento della SZN; 

• delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità (approvato con Decreto del Presidente della 

Stazione Zoologica Anton Dohrn n° 147 del 28-11-2022) 

• da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di 
lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto. 

 
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
 

La consegna della fornitura, l’installazione/posa in opera, verifica di conformità ed accettazione delle 

apparecchiature del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre 120 giorni naturali e 

consecutivi dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ex art. 50, co. 6 del 

Codice). Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non solo la “consegna” delle attrezzature, ma 

anche l’installazione, la configurazione, l’avvio. 

ART. 4 PENALI 

 
In caso di ingiustificato ritardo nell’esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una 

penale commisurata ai giorni di ritardo. 

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare 

netto contrattuale. 

L’Appaltatore dovrà versare l’importo della penale comminata dall’Amministrazione entro il termine 

indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell’importo 

dovuto, l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente all’ammontare della penale dalla prima 

fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il 

relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine 

prescritto dall’amministrazione. 

 
ART. 5 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 
La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuato alla luce delle 
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disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49 

“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» ed è tesa all’accertamento della perfetta 

funzionalità dell’attrezzatura oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal precedente art. 1 del 

presente Capitolato e dal relativo allegato. 

La verifica di conformità è eseguita in contraddittorio; la procedura è gestita a cura del DEC, che potrà 

avvalersi di personale di supporto. Le presenti prescrizioni integrano quelle generali degli atti di gara. 

La procedura prevede: 

• Consegna da parte dell’appaltatore di copia di tutti i DDT in formato PDF/A, con i nomi dei 

file opportunamente codificati per un facile riconoscimento; 

• Consegna di un album fotografico dettagliato; 

• Verifica del contenuto dei DDT e della corrispondenza con quanto ordinato; 

• Consegna da parte dell’appaltatore e verifica in contraddittorio delle dichiarazioni di conformità 

D.M. 37/08, ove applicabile; 

• Verifica della corretta installazione di tutti i beni; 

• Verifica del funzionamento dei beni stessi: è previsto per la verifica un periodo di esercizio pari 

a 24 ore; 

• Verifica della consegna di tutta la documentazione tecnica (sempre in PDF e, per gli eventuali 

schemi, in formato DWG) e della completezza della stessa; 

• Verifica della taratura e del funzionamento della sensoristica installata. 
 

Qualora l’accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, la ditta 

sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inidonei e ad approntare e consegnare 

nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall’Amministrazione. 

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro sei mesi a decorrere dal completamento della 

fornitura, accertato dal Direttore dell’esecuzione della fornitura, il certificato di regolare fornitura. 
 

ART. 6 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE 
 

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per mesi 36 dalla data della verifica di 

conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente. 

Fino alla verifica di conformità, la SZN non è autorizzata all’uso dello strumento.  

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l’intera durata della garanzia, a compiere tutte le 

occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica della strumentazione oggetto della fornitura, 

senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire, e senza alcun costo per 
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l’Amministrazione. 

 

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA 
 

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 117 del 

Codice (D. Lgs 36/2023), a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità 

indicate all’art. 106 del predetto Codice, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta 

con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall’autenticazione effettuata dal notaio o da 

separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 

del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore stesso. 

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato: 

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.; 

- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; 

- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

In ogni caso la SZN ha facoltà di chiedere all’impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

L’Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell’ipotesi di cui al precedente articolo 5, 

anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito 

dall’art. 117 del Codice. 

 
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del 

presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, in particolare l’art. 15 e all. I.2 del 

Codice, sono espletate dal Responsabile unico del progetto, nella persona della Dott. Fabio 

Conversano. 

 
ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 

55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di 

utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l’aggiudicatario: 
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a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in 

contratto, il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di regolare 

esecuzione. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di 

fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà 

rifiutata da parte della SZN stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva 

comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento; 

b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la SZN provvederà all’espletamento dei 
consequenziali adempimenti; 

c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte 

dei competenti uffici contabili. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. L’appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi 

identificativi di questi ultimi alla SZN, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 

e succ. mod., esonerando espressamente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti 

eseguiti con la predetta modalità. 

 
Art. 9-bis. Anticipazione del Prezzo 

 
Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 125 del Codice in materia di anticipazione del prezzo nella 

misura del 20% incrementabile fino al 30% secondo le modalità ivi previste. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente 

ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

 
 
Art. 9 ter. Revisione dei prezzi 

 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, 
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si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per 

cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della 

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si 

utilizza quanto indicato dall’art. 60 comma 3 lettera b) e comma 4) del D.Lgs 36/2023. 

Si riporta il link ISTAT prezzi: https://www.istat.it/it/prezzi.  

 
ART. 10 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 
 

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente 

normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il fornitore, prima della stipula del contratto, deve provvedere all’attivazione di una polizza assicurativa 

per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni a 

persone e massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni a cose, nonché l’indicazione che non vi 

sono limiti al numero di sinistri. 

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l’appaltatore può dimostrare l’esistenza di una 

polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. 

In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre 

anche la fornitura espletata per conto dell’Amministrazione, che non vi sono limiti al numero di sinistri, 

e che i massimali non sono inferiori ad € 1.500.000,00 per danni a persone e ad € 1.000.000,00 per 

danni a cose. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui 

al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di 

provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con 

conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni: 

“- in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore, la 

sospensione dell’efficacia della garanzia, a norma dell’art. 1901 comma 2 del Codice Civile, è 

subordinata alla comunicazione da parte dell’assicuratore all’Amministrazione della SZN, 

dell’inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della 

comunicazione; 

si dà e si prende atto che, senza preventiva comunicazione scritta all’Amministrazione della SZN, in 

nessun caso, potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto”. 

 
ART. 11 RISOLUZIONE 

 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall’art. 122 del 

Codice, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola 
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risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

 
a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali 

richiamate nell’art. 5 del presente capitolato; 

b) violazione del divieto di cessione del contratto; 

c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore; 

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; 

f) annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale; 

g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e della SZN; 

h) inosservanza delle disposizioni di cui al Patto di Integrità; 

i) nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa 

affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all’art. 94 del Codice; 

l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione della fornitura; 
 

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa) nei seguenti casi: 

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art.4 del presente contratto; 

- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature; 

- mancata accettazione della fornitura al collaudo. 

In tutte le ipotesi predette la SZN procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a 

titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti 

dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i 

maggiori oneri  

contrattuali eventualmente sostenuti dalla SZN e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 

contrattuale. 

 
ART. 12 RECESSO 

 
Trova applicazione l’art. 123 del Codice. 

 
ART. 12-BIS SUBAPPALTO 

 
È ammesso il subappalto nei termini di legge, e va dichiarato in sede di offerta. Lo stesso sarà consentito 

previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza. 
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ART. 13 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È 

ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all’art. 120, co. 12 del Codice. 

 
ART. 14 ELEZIONE DI DOMICILIO 
 

L’appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale la SZN potrà inviare, 

notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in 

corso, con espresso esonero della SZN da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad 

esso non imputabile. 

 
ART. 15 FORO COMPETENTE 

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la 

sede legale la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. La legge applicabile in caso di eventuali 

controversie è la legge italiana. 

 
ART. 16 SPESE CONTRATTUALI 

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico 

dell’Appaltatore. 

 
 
 

FINE DEL CAPITOLATO D’ONERI 
 
 
 
 
 


