



Determina del Direttore Generale

PNRR “EMBRC UP” - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas (IR0000035)

Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio.

CUP: C63C22000570001

CIG: B9233A027A

Il Direttore Generale,

Visto lo Statuto dell’Ente approvato dal CdA della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs n. 218 del 2016 ed approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. num. 46;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn;

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 settembre 2018 e ss. mm.ii.;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 20/12/2022, avente ad oggetto la nomina a Direttore Generale l’ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere;

Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 settembre 2021, n. 1082, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l’orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l’art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea 3 in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 3.1, che istituisce il “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione” del PNRR che prevede il sostegno per “la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico”;

Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 ottobre 2021, n. 1141 con il quale sono adottate le “Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato in G.U.R.I., serie generale, n. 229 del 24 settembre 2021, “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

Considerato che il citato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero dell’Università e della Ricerca, 1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” nell’ambito della Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1 del PNRR;

Visto il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2021, n. 3264 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR” (di seguito anche solo “Avviso”), che destina 1.080 milioni di euro all’azione specifica relativa alle infrastrutture di ricerca;

Rilevato che alla scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono state presentate 39 proposte progettuali, così suddivise per aree ESFRI:

- DIGIT: 4;
- Energy- ENE: 3;
- Environment-ENV: 2;
- Health and Food- H&F: 9;
- Physical Sciences and Engineering- PSE: 17;
- Social and Cultural Innovation-SCI: 4.

Considerato altresì che l’art. 3, comma 4, dell’Avviso dispone che una quota di almeno il 40% delle risorse complessive a valere sul presente avviso dovrà essere destinata ad investimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno;

Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 1314, recante “nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3142 del 27/12/2021;

Visto l’art. 10 dell’Avviso, nel quale sono indicate le modalità di valutazione e approvazione delle proposte progettuali ricevute;

Visto il Decreto Direttoriale 7 Aprile 2022, n. 5989 di nomina dei Coordinatori e dei componenti dei Panel ed il successivo Decreto Direttoriale 28 aprile 2022, n. 732 di integrazione;

Visti i verbali redatti dal Panel H&F ed i relativi atti, comprensivi delle schede di valutazione e della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali presentate per l’area H&F;

Visto il Decreto Direttoriale 1° giugno 2022, n. 86 con il quale è stata approvata la Graduatoria provvisoria delle proposte progettuali – Panel H&F;

Visto il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 27 maggio 2022, n. 33 di nomina della Commissione per la fase negoziale dei progetti di cui all’avviso pubblico “Rafforzamento e Creazione Infrastrutture di Ricerca” di cui al D.D. 3264/2021;

Visti i verbali redatti dalla Commissione per la fase negoziale relativi al Panel H&F ed i relativi atti, comprensivi dei costi definitivi di ciascun progetto e delle indicazioni relative all’aggiornamento della “Scheda Tecnica”;

Viste le Relazioni finali di Valutazione - RfV di cui all’art. 10, comma 3, lettera f) dell’Avviso, inclusive della “Scheda Tecnica” definitiva di ciascun progetto ammesso e finanziabile per l’area H&F;

Considerato che l’art. 10, comma 4, lett. a) dell’Avviso prevede che il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun Panel, previa verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% dell’iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno, approvi, con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti ammessi e finanziabili, una per ogni Area ESFRI, che conterranno il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al D.D. 86/2022, ed i costi definitivi di ciascun progetto;

Ritenuto che nulla osti all’adozione del presente provvedimento di approvazione della Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili del Panel H&F;

Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel H&F. Gli esiti della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel H&F sono riportati nella Tabella A allegata al presente

Decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), dell'Avviso. La Tabella A costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel (H&F - D.D. 3264/2021), di cui alla Tabella A del presente Decreto, è pubblicata sul sito del Ministero (<http://www.mur.gov.it>) e sulla piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it>), con finanziamento alla Stazione Zoologica Anton Dohrn pari a 20.495.193,74 € per il progetto Progetto PNRR “EMBRC UP” - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas (codice progetto: IR0000035).

Vista la nota di approvazione del Progetto PNRR “EMBRC UP” - EMBRC Unlocking the Potential for health and food from the seas (codice progetto: IR0000035). Comunicata alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con protocollo sul REGISTRO UFFICIALE.U.0002432.23-06-2022.H.15:58 del MUR

Visto il CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C63C22000570001 con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15/06/2022 20:02;

VISTO:

- il nulla osta ricevuto da parte del MUR per la riallocazione delle risorse destinate alla Biblioteca del Mare sull'immobile "Villa Dohrn" in seno il Progetto PNRR EMBRC-UP con prot. 8143 – del 27/05/2024 con il corrispondente CUP C63C22000570001;
- la DDG 674/2024 del 23/07/2024 con la quale si autorizzavano le spese dei Lavori di Manutenzione Straordinaria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e per il superamento delle barriere architettoniche, di Villa Dohrn - Ischia, Centro Ricerche Adattamento Ecosistemi Marini Ai Cambiamenti Climatici sul Progetto PNRR EMBRC-UP CUP: C63C22000570001 nell'azione PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE WP1;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, per rendere fruibile la struttura alle esigenze di ricerca è necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio ed in particolare:

Articolo	Quantità
Banco a parete da 150 con cassetiera	3
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP83XH90/90 GAMBA A "C"	1
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H90	1
PIANO IN GRES MONOLITICO BIANCO MAT 1500X750X28H	1
UNITA' SOTTOBANCO CON 4 CASSETTI L600XP470XH785	1
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2
Armadio per lo stoccaggio da 90 cm	4
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L900XP470XH1800	1
Gruppo di lavaggio da 150 cm	4
LAVABO A PARETE L150XP83XH90/157 GAMBA A "C"	1
LAVELLO PP BIANCO 1500X750 C/VASCA 500X400	1
MIX MONOFORO C/CANNA E LEVA PICCOLA DA BANCO	1
KIT CARICO ACQUA	1
KIT SCARICO ACQUA	1
SCOLAVETRERIE IN MATERIALE PLASTICO	1
UNITA' SOTTOLAVELLO CON 1 ANTA L600XP470XH785	1
UNITA' SOTTOLAVELLO CON 2 ANTE L900XP470XH785	1
Armadio per lo stoccaggio da 90 cm	8
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L900XP470XH1800	1
Banco a parete per miscoscopia con cassetiera da 150 cm	5
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP68XH75/90 GAMBA A "C"	1
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H75	1
PIANO IN HPL 150X75 H20	1
UNITA' SOTTOBANCO CON 3 CASSETTI L600XP470XH655	1

KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2
Banco antivibrante da 90 cm	3
TAVOLO ANTIVIBRANTE DA 90 H75 1 POSTO	1
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	1
Banco a parete da 150 con cassetiera	3
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP83XH90/90 GAMBA A "C"	1
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H90	1
PIANO IN HPL 150X75 H20	1
UNITA' SOTTOBANCO CON 4 CASSETTI L600XP470XH785	1
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2
Armadio per infiammabili da 60 cm	1
ARMADIO ALTO TYPE 90 1 ANTA 3 RIPIANI REG. E VASCA FONDO L680PX640HX1950	
Armadio per acidi e basi da 60 cm	1
ARMADIO A/B ALTO 1 ANTA 3 RIP. REG. E VASCA, ASPIRATORE E FILTRO L600XP500XH1990	
Cappa chimica da 120 cm	1
CAPPA CHIMICA DIM.L1205XP900XH2300 ESTERNE; DIM.L905XP635XH1180 INTERNE;	1
PIANO IN GRES MONOLITICO BIANCO MAT 900X750X28H	1
PRESA SCHUKO 220V	4
INTERRUTTORE M/T	1
CENTRALINA DI CONTROLLO CON TOUCH E INVERTER SENZA SALISCENDI	1
MOTORIZZATO	1
UNITA' SOTTOBANCO CON 2 ANTE L900XP470XH785	1
Armadio con ante a battente da 240 cm	4
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L1200XP470XH900	2

- allo scopo è stato richiesto formale preventivo all'Operatore Economico I.L.C. Group SRL, in possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023;

VISTO il preventivo trasmesso dall'O.E. I.L.C. Group SRL Nr.: 25-003349 – del 17/11/25 come da seguente tabella:

Articolo	Quantità	Prezzo offerto
Banco a parete da 150 con cassetiera	3	13.569,00
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP83XH90/90 GAMBA A "C"	1	
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H90	1	
PIANO IN GRES MONOLITICO BIANCO MAT 1500X750X28H	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 4 CASSETTI L600XP470XH785	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2	
Armadio per lo stoccaggio da 90 cm	4	5.700,00
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L900XP470XH1800	1	
Gruppo di lavaggio da 150 cm	4	22.032,00
LAVABO A PARETE L150XP83XH90/157 GAMBA A "C"	1	
LAVELLO PP BIANCO 1500X750 C/VASCA 500X400	1	
MIX MONOFORO C/CANNA E LEVA PICCOLA DA BANCO	1	
KIT CARICO ACQUA	1	
KIT SCARICO ACQUA	1	
SCOLAVETRERIE IN MATERIALE PLASTICO	1	
UNITA' SOTTOLAVELLO CON 1 ANTA L600XP470XH785	1	
UNITA' SOTTOLAVELLO CON 2 ANTE L900XP470XH785	1	
Armadio per lo stoccaggio da 90 cm	8	11.400,00
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L900XP470XH1800	1	
Banco a parete per miscoscopia con cassetiera da 150 cm	5	16.345,00
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP68XH75/90 GAMBA A "C"	1	
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H75	1	
PIANO IN HPL 150X75 H20	1	

UNITA' SOTTOBANCO CON 3 CASSETTI L600XP470XH655	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2	
Banco antivibrante da 90 cm	3	5.202,00
TAVOLO ANTIVIBRANTE DA 90 H75 1 POSTO	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	1	
Banco a parete da 150 con cassettiera	3	10.152,00
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP83XH90/90 GAMBA A "C"	1	
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H90	1	
PIANO IN HPL 150X75 H20	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 4 CASSETTI L600XP470XH785	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2	
Armadio per infiammabili da 60 cm	1	4.395,00
ARMADIO ALTO TYPE 90 1 ANTA 3 RIPIANI REG. E VASCA FONDO L680PX640HX1950		
Armadio per acidi e basi da 60 cm	1	3.444,00
ARMADIO A/B ALTO 1 ANTA 3 RIP. REG. E VASCA, ASPIRATORE E FILTRO L600XP500XH1990		
Cappa chimica da 120 cm	1	16.765,00
CAPPA CHIMICA DIM.L1205XP900XH2300 ESTERNE;	1	
DIM.L905XP635XH1180 INTERNE;		
PIANO IN GRES MONOLITICO BIANCO MAT 900X750X28H	1	
PRESA SCHUKO 220V	4	
INTERRUTTORE M/T	1	
CENTRALINA DI CONTROLLO CON TOUCH E INVERTER SENZA SALISCENDI MOTORIZZATO	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 2 ANTE L900XP470XH785	1	
Armadio con ante a battente da 240 cm	4	8.960,00
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L1200XP470XH900	2	
TOTALE		117.964,00

VISTO:

- la Determina del Direttore Generale (Repertorio n. 752/2025 Determine del Direttore Generale registrato il 20/11/2025), con la quale si nomina il Dott. Raffaele Sepe quale Responsabile Unico del Progetto per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio;
- la Dichiarazione assenza incompatibilità RUP;

PRESO ATTO:

- dell'art. 26, comma 3, L. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
- dell'art. 48 comma 3 D.Lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, smi, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

- dell'art. 4 del D.L. 126/2019 convertito con modificazione con legge 159/2019, in base al quale "Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività";

VERIFICATO CHE alla data di stesura del presente atto non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip s.p.a aventi a oggetto il servizio di cui si necessita;

PRESO ATTO CHE l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a € 5.000, per cui si può procedere mediante affidamento diretto con obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;

PRESO ATTO ALTRESI':

- dell'entrata in vigore dal 01 gennaio 2024, della piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- che la SZN è parte del consorzio CINECA e mediante affidamento "in house", si è acquisito l'utilizzo della Piattaforma Digitale di Approvvigionamento "U-BUY"- Piattaforma di E-Procurement di CINECA – cod."87ab4f1b-b6c3-5ad8-a53d-fa0edc218b1, come da registro piattaforme certificate consultabile sul sito ANAC a link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO:

- per questa amministrazione, avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA;
- che il CIG identificante la presente procedura è stato acquisito tramite la Piattaforma "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA;

EVIDENZIATO CHE l'Operatore Economico I.L.C. GROUP S.R.L. P.IVA 06525311210 con sede legale in VIA CARLO DI TOCCO 46 – NAPOLI ha trasmesso i seguenti documenti:

- DGUE;
- Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Dichiarazione integrativa PNRR;
- Dichiarazione costi della sicurezza e personale;
- Patto di integrità (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°. 48 del 30-04-2024);
- Tracciabilità dei pagamenti;
- Checklist 26_Finanziamenti a impresa e ricerca;
- 2025 rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;
- Certificazione UNI 125_2022

DATO ATTO CHE:

- l'importo dell'affidamento è di € 117.964,00 oltre oneri IVA per complessivi € 143.916,08;**

- l'importo del presente affidamento, essendo inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- l'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €, si debba procedere ad affidamento diretto;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce ai commi 8 e 9 che "Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea";
- il codice CIG dell'affidamento è: **B9233A027A**;
- i CPV sono: 39181000-4 e 39141500-7;

Preso atto che la procedura è finanziata con i fondi EMBRC-UP Unlocking the Potential for health and food from the seas (codice progetto: IR0000035);

Reso noto che, nei documenti richiesti e trasmessi dall'O.E.:

- a) il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del TU 445/2000 e smi:
 - l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - la regolarità ai fini DURC;
 - il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. Pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- b) il legale rappresentante della società sopra citata ha sottoscritto il Patto di Integrità della SZN (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n°. 48 del 30-04-2024);
- c) l'operatore economico rappresentato, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs n.36/2023, ha dichiarato di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione è connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa: C018 METALMECCANICA;

Reso ancora noto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010 per la quale il rappresentante della società sopra citata ha presentato Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà;

Considerato che il RUP, successivamente, ha provveduto a riscontrare, ex art. 99 del D.lgs n. 36/2023, in capo alla società ILC GROUP SRL attraverso il sistema FVOE 2.0, senza che sia emersa alcuna irregolarità, le seguenti situazioni:

- insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, come risulta dai certificati del Casellari Giudiziali rilasciati in data 24-09-2025 e 17-11-2025;
- insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 10-09-2025;
- insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 alla data del 01-10-2025;
- insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, come risulta dalla certificazione di regolarità fiscale, rilasciata in data 11-09-2025;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da visura camerale del 10-09-2025;
- carichi fiscali pendenti rilasciato in data 24-06-2025;
- l'O.E. ha dichiarato nel DGUE la situazione in merito all'applicazione della disciplina della legge 68/1999;
- il contratto verrà stipulato attraverso corrispondenza commerciale in cui sarà indicata la data di inizio del servizio dopo la trasmissione da parte dell'O.E. della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e della attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi della tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice 36/2023, pari ad euro 40,00;

Vista la Delibera ANAC n° 262 del 20 giugno 2023 in cui è riportato, in particolare, al punto 3.2 che Il FVOE consente, altresì:

- *OMISSIS c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;*
- *il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);*

Verificato che la I.L.C. Group S.R.L., ha trasmesso:

- Dichiarazione Integrativa PNRR con indicazione del titolare effettivo;

la dichiarazione è stata verificata mediante analisi del Registro delle Imprese da cui si evince che il Sig. Adolfo Trotta detiene il 90% delle quote societarie;

- Dichiarazione DNSH: Checklist 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca;

Considerato inoltre che è stata verificata la regolarità del DURC (Numero Protocollo INPS_46405841);

Ritenuto pertanto opportuno di affidare alla ditta I.L.C. GROUP S.R.L. P.IVA 06525311210 con sede legale in VIA CARLO DI TOCCO 46 – NAPOLI, la fornitura e posa in opera in parola per una spesa totale di euro € 117.964,00 oltre oneri IVA per complessivi € 143.916,08 di cui costi del Personale pari ad euro 7880,00 e costi della sicurezza aziendali pari ad euro 1.000,00;

Visto l'art. 15 del D.lgs 36/2023 - che ha introdotto la nuova disciplina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) – è prevista la possibilità, fermo restando l'unicità del RUP, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare dei modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento;

Ritenuto opportuno nominare un Responsabile per la fase di esecuzione in possesso dei requisiti tecnici in relazione alle attività oggetto dell'affidamento;

Considerato che l'Arch. Vigo Majello Maria Cristina è in possesso dei suddetti requisiti tecnici;

Precisato che:

- il contratto verrà stipulato attraverso corrispondenza commerciale sul portale UBUY del CINECA dopo la trasmissione da parte dell'O.E. della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e della attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi della tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice 36/2023, pari ad euro 40,00;
- l'O.E. I.L.C. Group srl ha consegnato alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Ha inoltre trasmesso certificazione UNI 125/2022 in corso di validità;

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Accertata la disponibilità di bilancio sul Progetto RIC22MBORR - EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the seas (EMBRC-UP) alla scrittura COAN n° 9078 del 18-11-2025;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte e riportate,

1. di affidare la fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio ed in particolare:

Articolo	Quantità	Prezzo offerto
Banco a parete da 150 con cassettiera	3	13.569,00
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP83XH90/90 GAMBA A "C"	1	
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H90	1	
PIANO IN GRES MONOLITICO BIANCO MAT 1500X750X28H	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 4 CASSETTI L600XP470XH785	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTA A 2 PRESE SCHUKO	2	
Armadio per lo stoccaggio da 90 cm	4	5.700,00
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L900XP470XH1800	1	
Gruppo di lavaggio da 150 cm	4	22.032,00
LAVABO A PARETE L150XP83XH90/157 GAMBA A "C"	1	
LAVELLO PP BIANCO 1500X750 C/VASCA 500X400	1	

MIX MONOFORO C/CANNA E LEVA PICCOLA DA BANCO	1	
KIT CARICO ACQUA	1	
KIT SCARICO ACQUA	1	
SCOLAVETRERIE IN MATERIALE PLASTICO	1	
UNITA' SOTTOLAVELLO CON 1 ANTA L600XP470XH785	1	
UNITA' SOTTOLAVELLO CON 2 ANTE L900XP470XH785	1	
Armadio per lo stoccaggio da 90 cm	8	11.400,00
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L900XP470XH1800	1	
Banco a parete per miscoscopia con cassettiera da 150 cm	5	16.345,00
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP68XH75/90 GAMBA A "C"	1	
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H75	1	
PIANO IN HPL 150X75 H20	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 3 CASSETTI L600XP470XH655	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2	
Banco antivibrante da 90 cm	3	5.202,00
TAVOLO ANTIVIBRANTE DA 90 H75 1 POSTO	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	1	
Banco a parete da 150 con cassettiera	3	10.152,00
BANCO DA LAVORO A PARETE L150XP83XH90/90 GAMBA A "C"	1	
PANNELLO DI MASCHERAMENTO IMPIANTI DA 150 H90	1	
PIANO IN HPL 150X75 H20	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 4 CASSETTI L600XP470XH785	1	
KIT TORRETTA MONOFRONTE A 2 PRESE SCHUKO	2	
Armadio per infiammabili da 60 cm	1	4.395,00
ARMADIO ALTO TYPE 90 1 ANTA 3 RIPIANI REG. E VASCA FONDO L680PX640HX1950		
Armadio per acidi e basi da 60 cm	1	3.444,00
ARMADIO A/B ALTO 1 ANTA 3 RIP. REG. E VASCA, ASPIRATORE E FILTRO L600XP500XH1990		
Cappa chimica da 120 cm	1	16.765,00
CAPPA CHIMICA DIM.L1205XP900XH2300 ESTERNE;	1	
DIM.L905XP635XH1180 INTERNE;		
PIANO IN GRES MONOLITICO BIANCO MAT 900X750X28H	1	
PRESA SCHUKO 220V	4	
INTERRUTTORE M/T	1	
CENTRALINA DI CONTROLLO CON TOUCH E INVERTER SENZA SALISCENDI MOTORIZZATO	1	
UNITA' SOTTOBANCO CON 2 ANTE L900XP470XH785	1	
Armadio con ante a battente da 240 cm	4	8.960,00
ARMADIO CON 2 ANTE CHIUSA L1200XP470XH900	2	
TOTALE		117.964,00

- alla ditta I.L.C. GROUP S.R.L. P.IVA 06525311210 con sede legale in VIA CARLO DI TOCCO 46 – NAPOLI, per una spesa totale di euro € 117.964,00 oltre oneri IVA per complessivi € 143.916,08 di cui costi del Personale pari ad euro 7880,00 e costi della sicurezza aziendali pari ad euro 1.000,00;
- di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento graverà sul Progetto RIC22MBORR - EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the seas (EMBRC-UP), alla scrittura COAN n° 9078 del 18-11-2025;
 - di confermare che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è svolto dal Dott. Raffaele Sepe;
 - di nominare l'Arch. Vigo Majello Maria Cristina quale Responsabile per la fase di esecuzione dell'affidamento;
 - che il contratto verrà formalizzato attraverso corrispondenza commerciale sul portale UBUY del CINECA dopo la trasmissione da parte dell'O.E. della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e della attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi della tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice 36/2023, pari ad euro 40,00;

6. che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. che l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul portale "UBUY" della SZN.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere

Firmato digitalmente da
**MASSIMO FERDINANDO FRANCESCO
CAVALIERE**

C = IT
Data e ora della firma: 21/11/2025 17:50:38